DE NADA | ESTRATEGIA · MARKETING · TECNOLOGÍA

PROPUESTA DE COLABORACIÓN

Dynamic Tours

FASE 1 · BRANDING APLICADO Y DESARROLLO FRONTEND

30 julio 2026

1. PUNTO DE PARTIDA

Dynamic Tours cuenta actualmente con una plataforma operativa en funcionamiento, tanto en la parte pública como en la zona privada para agencias.

El sistema ya dispone de lógica interna, contenidos, fichas de viaje, listados, reservas, presupuestos, facturación y acceso de agencias.

> *El objetivo de esta primera fase no es modificar esa lógica ni intervenir en el backend, sino realizar una actualización visual y desarrollar una nueva capa frontend preparada para que el equipo técnico de Dynamic pueda conectarla posteriormente al sistema existente.*

2. OBJETIVO DE LA FASE 1

La Fase 1 se centra en renovar la imagen digital de Dynamic Tours y preparar el frontend principal de la plataforma.

El trabajo incluirá:

- Actualización visual de la marca aplicada a web.
- Rediseño de las pantallas principales.
- Maquetación frontend.
- Mejora de la experiencia visual y responsive.
- Preparación de una base frontend ordenada para su posterior conexión técnica.

> *Esta fase sigue un enfoque similar al planteado inicialmente en KIP Viajes: primero definir y desarrollar la capa visual/frontend, y posteriormente conectar esa capa con los datos reales y la lógica interna.*

3. ALCANCE INCLUIDO

3.1. BRANDING APLICADO A INTERFAZ

Se trabajará una línea visual actualizada para Dynamic Tours, aplicada directamente a la experiencia digital. Esto incluye:

- Revisión estética general.
- Paleta visual aplicada a la web.
- Tipografías y jerarquías de texto.
- Estilo de botones, enlaces y llamadas a la acción.
- Tratamiento visual de imágenes.
- Cabeceras, menús y pies de página.
- Criterios responsive para móvil, tablet y escritorio.
- Coherencia visual entre parte pública y zona agencia.

3.2. REDISEÑO FRONTEND DE LA WEB PÚBLICA

Se contempla el rediseño visual y la maquetación frontend de las principales pantallas públicas de Dynamic Tours:

- Home pública.
- Navegación principal.
- Menús y cabeceras.
- Listados de viajes y ofertas.
- Cards de viaje.
- Bloques de precio.
- Presentación de destinos.
- Fichas informativas de viaje.
- Secciones de “qué incluye” y “qué no incluye”.
- Itinerarios.
- Observaciones e información complementaria.
- Bloques de descarga o consulta de PDF cuando formen parte de la ficha.
- Adaptación responsive de las principales vistas públicas.

3.3. REDISEÑO FRONTEND DE PANTALLAS PRINCIPALES DE AGENCIA

La Fase 1 incluye también la actualización visual de las pantallas principales visibles para agencias. Se contempla actuar sobre:

- Home de agencia / intranet.
- Navegación principal de agencia.
- Accesos a reservas, facturas, mensajes y datos.
- Listados visibles dentro del área agencia.
- Tablas básicas de consulta.
- Presentación visual de reservas o facturas cuando sean pantallas de consulta.
- Coherencia visual entre la experiencia pública y la experiencia privada.

La intervención sobre agencia se centrará en las pantallas principales visibles y en la mejora de su experiencia frontend.

3.4. MAQUETACIÓN FRONTEND

Además del diseño, esta fase incluye la preparación frontend de las pantallas acordadas. Esto incluye:

- Maquetación HTML/CSS
- Ajustes responsive.
- Revisión de componentes visuales reutilizables.
- Aplicación de estilos a botones, tablas, cards, menús y bloques de contenido.
- Adaptación visual de las pantallas principales.
- Preparación del frontend para su posterior integración por parte del equipo técnico de Dynamic.
- Pruebas básicas de visualización en escritorio y móvil.

4. NO INCLUIDO EN ESTA FASE

Esta Fase 1 no incluye:

- Conexión con backend.
- Conexión con base de datos.
- Integración con datos reales.
- Modificación del motor de reservas.
- Lógica de disponibilidad.
- Cálculo de precios.
- Presupuestos.
- Categorías, extras, seguros o excursiones.
- Pasarelas de pago.
- Permisos.
- CRM.
- Facturación avanzada.
- Generación de documentos.
- Formularios con validaciones complejas.
- Cambios de base de datos.
- Desarrollo backend.
- Reestructuración funcional de la intranet.

La conexión técnica del frontend con la lógica existente quedaria en manos del equipo técnico de Dynamic o podría plantearse como una fase posterior independiente.

5. ENTREGABLES

La Fase 1 entregará:

- Dirección visual actualizada para Dynamic Tours.
- Rediseño de las principales pantallas públicas.
- Rediseño de las principales pantallas visibles de agencia.
- Maquetación frontend de las pantallas acordadas.
- Estilos responsive.
- Componentes visuales para menús, botones, cards, tablas y bloques de contenido.
- Base frontend preparada para posterior integración técnica.
- Validación básica de visualización en escritorio y móvil.

6. FASE POSTERIOR POSIBLE

Una vez completada esta primera fase visual/frontend, Dynamic podrá conectar el trabajo desarrollado con su backend actual a través de su equipo técnico.

Si más adelante Dynamic lo considera necesario, se podría plantear una fase posterior para apoyar o asumir la integración técnica, conexión con datos reales o evolución funcional de la plataforma.

Esa fase posterior se definiría y presupuestaría de forma independiente.

7. INVERSIÓN

La inversión para la Fase 1 es de 4.500 € + IVA

Esta inversión corresponde a una fase cerrada de branding aplicado, rediseño visual y desarrollo frontend de las pantallas principales públicas y de agencia acordadas.

FORMA DE PAGO:

- **50%** a la aceptación de la propuesta e inicio del proyecto.
- **50%** a la entrega y finalización de la Fase 1.

Cualquier ampliación funcional, integración con backend, conexión con datos reales o intervención sobre procesos sensibles se valoraría aparte antes de ejecutarse.

8. RECOMENDACIÓN

Nuestra recomendación es abordar primero esta Fase 1 para renovar la imagen de Dynamic Tours y preparar una base frontend clara, moderna y ordenada.

Este enfoque permite avanzar sobre el cambio visual que Dynamic necesita, manteniendo intacta la lógica actual y facilitando que el equipo técnico interno pueda realizar posteriormente la conexión con el sistema existente.

9. CONCLUSIÓN

La Fase 1 busca modernizar la imagen de Dynamic Tours, mejorar la experiencia frontend y ordenar las pantallas principales de la plataforma.

No se trata de rehacer el sistema desde cero, sino de construir una nueva capa visual y frontend preparada para integrarse posteriormente con la operativa actual.

© 2026 De Nada. Todas las derechas reservadas.