DE NADA | ESTRATEGIA · MARKETING · TECNOLOGÍA

PROPUESTA

Evolución digital Dynamic Tours

FASE 1 · ACTUALIZACIÓN VISUAL Y FRONTEND PRINCIPAL

30 junio 2026

1. PUNTO DE PARTIDA

Dynamic Tours cuenta actualmente con una plataforma operativa en funcionamiento, tanto en la parte pública como en la zona privada para agencias.

La web ya dispone de estructura, contenidos, fichas de viaje, listados, acceso a agencias y flujos internos vinculados a reservas, presupuestos, facturación y datos de agencia.

> *El objetivo de esta primera fase no es sustituir el sistema existente ni rehacer la lógica interna, sino actualizar la presentación visual, mejorar la experiencia de navegación y ordenar la interfaz para que Dynamic proyecte una imagen más actual, clara y profesional.*

2. NECESIDAD DETECTADA

Tras revisar el estado actual de la plataforma, se detecta una oportunidad clara de mejora en la parte visual y de experiencia de usuario.

La web pública y la zona agencia transmiten una imagen funcional, pero con una estética y una estructura visual que pueden actualizarse para mejorar:

- La percepción de marca
- La claridad de navegación.
- La presentación de viajes y ofertas.
- La lectura de información clave.
- La experiencia en dispositivos móviles.
- La coherencia entre la parte pública y la zona agencia.
- La confianza de agencias y usuarios al interactuar con la plataforma.

> *Dynamic Tours ya dispone de una base operativa importante. Por tanto, la propuesta se centra en aprovechar esa base y mejorar la capa frontend sin comprometer la lógica de negocio existente.*

3. ENFOQUE DE LA FASE 1

La Fase 1 se plantea como una intervención cerrada de actualización visual y frontend principal.

ACTUALIZACIÓN VISUAL + REDISEÑO FRONTEND PRINCIPAL + ZONA AGENCIA

El trabajo se centrará en rediseñar y aplicar una nueva línea visual sobre las pantallas principales de la web pública y de la zona agencia, manteniendo la estructura operativa actual.

El objetivo es que Dynamic Tours pueda disponer de una imagen renovada y más competitiva sin entrar todavía en una reconstrucción profunda del sistema.

Esta fase permitirá avanzar rápido, reducir riesgo técnico y dejar una base visual más ordenada para futuras ampliaciones.

4. ALCANCE INCLUIDO

4.1. ACTUALIZACIÓN VISUAL DE MARCA APLICADA A WEB

Se trabajará una dirección visual actualizada para Dynamic Tours, aplicada directamente a la experiencia digital. Esto incluye:

- Revisión estética general.
- Paleta visual aplicada a interfaz.
- Tipografías y jerarquías de texto.
- Estilo de botones, enlaces y llamadas a la acción.
- Tratamiento visual de imágenes.
- Cabeceras, menús y pies de página.
- Criterios responsive para móvil, tablet y escritorio.
- Coherencia visual entre web pública y zona agencia.

El objetivo no es crear una marca desde cero, sino ordenar y modernizar la expresión visual actual para que la plataforma tenga una presencia más profesional y consistente.

4.2. REDISEÑO FRONTEND DE LA WEB PÚBLICA

La Fase 1 incluye el rediseño visual y la maquetación frontend de las principales pantallas públicas de Dynamic Tours. Se contempla actuar sobre:

- Home pública.
- Navegación principal.
- Menús y cabeceras.
- Listados de viajes y ofertas.
- Cards de viaje.
- Bloques de precio.
- Presentación de destinos.
- Fichas informativas de viaje.
- Secciones de "qué incluye" y "qué no incluye".
- Itinerarios.
- Observaciones e información complementaria.
- Bloques de descarga o consulta de PDF cuando formen parte de la ficha.
- Adaptación responsive de las principales vistas públicas.

El trabajo se centrará en mejorar la presentación, claridad y usabilidad de estas pantallas, manteniendo la información y estructura funcional existente.

4.3. REDISEÑO FRONTEND DE PANTALLAS PRINCIPALES DE AGENCIA

La Fase 1 incluye también la actualización visual de las pantallas principales visibles para agencias dentro de la zona privada. Se contempla actuar sobre:

- Home de agencia / intranet.
- Navegación principal de agencia.
- Accesos a reservas, facturas, mensajes y datos.
- Listados visibles dentro del área agencia.
- Tablas básicas de consulta.
- Presentación visual de reservas o facturas cuando sean pantallas de consulta.
- Coherencia visual entre la experiencia pública y la experiencia privada.

La intervención sobre agencia se centrará en las pantallas principales visibles y en la mejora de su experiencia frontend, manteniendo la lógica operativa existente. No se plantea en esta fase rehacer la operativa interna de la agencia, sino mejorar su presentación visual y facilitar la lectura de la información.

4.4. IMPLEMENTACIÓN FRONTEND

Además del diseño, esta fase incluye la aplicación frontend de la nueva línea visual sobre las pantallas acordadas. Esto incluye:

- Maquetación HTML/CSS
- Ajustes responsive.
- Revisión de componentes visuales reutilizables.
- Aplicación de estilos a botones, tablas, cards, menús y bloques de contenido.
- Adaptación visual de las pantallas principales.
- Pruebas básicas de visualización en escritorio y móvil.
- Revisión para no interferir con la lógica actual de la plataforma.

La implementación contempla la conexión del nuevo frontend con el backend existente de Dynamic Tours, de modo que las pantallas acordadas trabajen con datos reales del sistema y mantengan los flujos operativos actuales, sin rehacer el motor interno.

Si durante la implementación se detecta que alguna pantalla depende de lógica interna crítica, scripts de disponibilidad, validaciones complejas o procesos sensibles, se revisará conjuntamente para decidir si se mantiene como ajuste visual dentro de Fase 1 o si conviene tratarlo como ampliación o fase posterior.

5. LÍMITES DE ESTA FASE

La Fase 1 está pensada como una fase de frontend visual y experiencia principal. No incluye modificaciones sobre el motor de reservas, la lógica de disponibilidad, el cálculo de precios, presupuestos, categorías, extras, seguros, excursiones, pasarelas de pago, permisos, CRM, facturación avanzada, generación de documentos, formularios con validaciones complejas, cambios de base de datos, desarrollo backend o la reestructuración funcional de la intranet.

Estos elementos forman parte de la lógica operativa de Dynamic Tours y conviene tratarlos de forma separada para evitar riesgos sobre procesos que ya están en funcionamiento.

6. ENTREGABLES

La Fase 1 entregará:

- Dirección visual actualizada para la plataforma.
- Rediseño de las principales pantallas públicas.
- Rediseño de las principales pantallas visibles de agencia.
- Maquetación frontend aplicada.
- Ajustes responsive.
- Estilos visuales para menús, botones, cards, tablas y bloques de contenido.
- Revisión visual de coherencia entre web pública y zona agencia.
- Validación básica de navegación y visualización.

7. INVERSIÓN

La inversión para la Fase 1 es de **6.500 € + IVA**.

Esta inversión corresponde a una fase cerrada de actualización visual, rediseño frontend e implementación sobre las pantallas principales públicas y de agencia acordadas.

Cualquier ampliación funcional, modificación de lógica interna o intervención sobre procesos sensibles se valoraría aparte antes de ejecutarse.

Forma de pago:

- **50%** a la aceptación de la propuesta e inicio del proyecto.
- **50%** a la entrega y finalización de la Fase 1.

8. RECOMENDACIÓN

Nuestra recomendación es abordar primero esta Fase 1 para renovar la imagen de Dynamic Tours y mejorar la experiencia principal sin asumir de entrada el riesgo de intervenir en toda la lógica operativa.

Este enfoque permite conseguir una mejora visible en menos tiempo, mantener el sistema actual en funcionamiento y dejar preparada una base más clara para futuras evoluciones.

Una vez validada esta primera fase, se podrá decidir con más criterio si conviene avanzar hacia una Fase 2 centrada en procesos internos, reservas, presupuestos o nuevas funcionalidades para agencias.

9. CONCLUSIÓN

La Fase 1 no busca rehacer Dynamic Tours desde cero.

Busca modernizar su imagen, mejorar la experiencia frontend y ordenar las pantallas principales para que la plataforma se perciba como más actual, clara y profesional, manteniendo la operativa existente y dejando abierta una evolución posterior.

ANEXO. FASE 2 POSTERIOR

Una vez completada la actualización visual principal, se podría plantear una segunda fase orientada a mejorar funcionalidades internas y flujos operativos.

Esta Fase 2 posterior podría incluir, si Dynamic lo considera necesario:

- Revisión del flujo completo de reserva.
- Mejora del proceso de presupuestos.
- Rediseño profundo de calendarios and disponibilidad.
- Revisión de categorías, extras, seguros y excursiones.
- Optimización del área de datos de agencia
- Mejoras en facturación.
- Gestión de mensajes o comunicaciones.
- Automatizaciones.
- Revisión de permisos y roles
- Evolución del sistema hacia una experiencia más completa para agencias.

Esta Fase 2 posterior se definiría y presupuestaría de forma independiente, en función de las prioridades que Dynamic marque tras la actualización inicial.

© 2026 De Nada. Todos los derechos reservados.